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1.- INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. País beneficiario 

Estado Plurinacional de Bolivia 

1.2. Órgano de Contratación  

Unión Europea, representada por la Comisión Europea, en nombre y por cuenta del Gobierno del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

1.3. Información sobre el país 

Políticamente, Bolivia se constituye como un Estado Plurinacional, descentralizado y con autonomías. 

Se divide en 9 departamentos y 339 Municipios. Sucre es la capital constitucional y sede del órgano 

judicial, mientras que La Paz es la sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral. 

 

La economía de Bolivia se ha mantenido estable durante los últimos años. Gracias a los altos precios 

de las materias primas, el aumento de las exportaciones de minerales y gas natural y una política 

macroeconómica prudente, el crecimiento económico en Bolivia ha alcanzado un promedio de 4,9% 

en el decenio 2004 y 2014. Actualmente, Bolivia es considerada como un país de renta media baja; las 

últimas cifras indican una renta anual per cápita de aproximadamente 3.000 dólares (1,010 dólares en 

2005 y 1,700 dólares en 2010). Si bien la pobreza y la desigualdad en la distribución de la renta son 

todavía altas, se han producido avances significativos en los últimos años con una reducción de la 

extrema pobreza de 37% en 2005 a 17% en 2014 y de la pobreza moderada de 60% a 39% para el 

mismo periodo. El coeficiente de Gini se ha reducido de 0.62 en el 2000 a 0.49 en el 2014, producto, 

en parte y a decir del gobierno, del efecto redistributivo de las transferencias condicionadas. 

 

El 9 de marzo de 2016, el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (PDES) fue promulgado 

como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia. El PDES constituye el marco estratégico y el punto de 
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partida para la priorización de objetivos, resultados y acciones a ser desarrolladas por el Estado. El 

PDES considera como base la Agenda Patriótica 2025 y el programa de Gobierno 2015-2020. El 

principal objetivo es generar las condiciones necesarias para promover la erradicación de la extrema 

 pobreza a través de medidas a ser implementadas en el marco de trece pilares 1.  

1.4. Situación actual  

El Valle del Chungamayu y su confluencia con el Río La Paz, pertenecientes al Municipio de Irupana 

(Sud Yungas), albergan monumentales sitios arqueológicos, estudiados durante más de 10 años por el 

Proyecto Takesi de la Universidad de Bologna (Italia).  

 

Por mucho tiempo, hasta buena parte del siglo XX, se consideró la zona del Sud Yungas como marginal, 

espacio periférico, frontera de guerra y refugio para ocultarse del poder vigente.  

Actualmente, sus habitantes expresan un sentido de aislamiento y abandono, y esperan poder alcanzar 

una integración plena a los movimientos económicos, culturales y sociales del país, para detener el 

despoblamiento en curso de sus comunidades.  

 

La población se dedica en su mayoría a la agricultura en pequeña escala y de subsistencia, con algunos 

excedentes para la venta, integrada por la cría de animales (vacunos, gallinas, chanchos). 

En los últimos años se ha incrementado el trabajo en las minas, organizado en cooperativas grandes y 

pequeñas. 

Existe una gran movilidad hacia las ciudades de La Paz y El Alto, donde las familias buscan mejores 

oportunidades de trabajo y de estudio para los jóvenes. 

 

La organización y representación de las comunidades se da a través de las Centrales Agrarias, que se 

reúnen mensualmente para tratar todo aspecto social y económico. Hay comisiones de Turismo y 

Cultura que han venido trabajando en los últimos años para el desarrollo turístico de la zona. 

 

El acceso a la zona se da por la carretera La Paz-Palca-Abra Pacuani y por el lado de Irupana (La Paz-

Cumbre-Unduavi-Chulumani). Existe también una carretera que de Palca se dirige hacia el lado sur del 

Illimani bordeando el Río La Paz, pero sus condiciones de tránsito no son ideales. 

 

Gracias a las investigaciones arqueológicas del Proyecto Takesi, sabemos que en la antigüedad toda la 

zona era densamente poblada con centros administrativos, defensivos y de almacenamiento, y con 

abundantes complejos agrícolas formados por terrazas de cultivo, los cuales cubren incesantemente 

las laderas del Valle del Chunga Mayu y del Río La Paz. Entre los sitios destaca la ciudadela de Inkataca 

(Comunidad Taca) y el sitio agrícola y ceremonial de Pasto Grande.  

  

Todos los sitios de la zona, integrados en una única organización social y económica durante el 

Intermedio Tardío y el periodo incaico, presentan una preocupación de defensa extrema, hallándose 

murallas defensivas, asentamientos ubicados en lugares inexpugnables, inaccesibles y panorámicos, 

                                                           
1 La descripción de cada uno de los pilares así como el texto completo del PDES se puede encontrar en 

http://www.planificacion.gob.bo/pdes/ 

http://www.planificacion.gob.bo/pdes/
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incluidos todos en un sistema de comunicación a distancia, quizás por medios de fogatas y pututus, 

que los unía visualmente y acústicamente, y que permitía enviar mensajes y señales de alerta.  

  

La Cultura del Gran Valle Sagrado del Chungamayu, que ocupó toda el área, poseía una arquitectura 

única, así como estilos cerámicos identificados en la zona. Las características principales y peculiares 

de esta arquitectura, son los altos muros escalonados, las puertas con falso arco, el uso de lajas de 

piedra pizarra enclavadas en el suelo para dividir ambientes, los grandes nichos a nivel del suelo, los 

accesos restringidos resguardando los sitios.  

La Cultura del Gran Valle Sagrado del Chungamayu se sitúa temporalmente entre los últimos siglos de 

la cultura de Tiwanaku (siglos IX-XII d. C.) y la llegada de los Inkas (siglo XV d. C.), y parece heredar 

parte de las tecnologías y creencias de Tiwanaku. En Inkataca vivía una elite especial, con carácter 

religioso-político, que gobernaba sobre todo este territorio, y que organizaba y almacenaba la 

producción agrícola de los sitios de Quilambaya, de Pasto Grande, de Muralla y otros. Las tierras de 

producción y los centros mayores, se vinculaban con lugares ceremoniales, como Katarini, El Calvario 

de Pasto Grande, las plazas y los templos de Inkataca. Allí se practicaba el culto a sus antepasados, 

cuyas tumbas encontramos numerosas, y se desarrollaban ritos y ceremonias. 

La religión y el culto fueron uno de los instrumentos más efectivos de poder, manejados por las elites 

andinas de todos los tiempos, que a través de las ceremonias reafirmaban su papel hegemónico, 

renovando sus vínculos con los ancestros, los cuales aseguraban la fertilidad de los campos y la 

posesión de ellos, y reanudando el pacto social entre las comunidades a través de  la redistribución de 

los bienes acumulados, durante la fiestas y ceremonias que marcaban el calendario ritual y agrícola 

que regía el curso del tiempo.   

1.5. Programas relacionados y otras actividades de los donantes 

La Universidad de Bologna y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, con la colaboración de la 

Embajada de Italia en La Paz, han cofinanciado durante once años el ‘proyecto Takesi’ dirigido por la 

arqueóloga Patrizia Di Cosimo, que ha desarrollado una investigación arqueo-antropológica en el Sud 

Yungas. También el Gobierno Autónomo Municipal de Irupana ha destinado fondos para actividades 

de implementación de la ruta turística comunitaria ‘Ruta del Illimani’ en el Cantón Lambate y el área 

de Pasto Grande. 

2. OBJETIVOS DEL CONTRATO DITISA 

2.1. Objetivo general 

El objetivo general del programa es: 
 

Contribuir a una mejor y más efectiva ejecución de las políticas sectoriales apoyadas por la 

cooperación bilateral de la UE incrementando la capacidad de las instituciones nacionales y otros 

actores para diseñar e implementar sus planes y estrategias de forma eficiente y oportuna. 

2.2. Objetivos específicos del Programa 

Los objetivos específicos son los siguientes: 
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Contribuir a una ejecución más efectiva y a la sostenibilidad de las políticas sectoriales apoyadas 

por la UE a través de Programas de Apoyo Presupuestario Sectorial (APS) en los sectores de la 

lucha contra las drogas ilícitas (ELCN&CCEC), del desarrollo integral con coca (ENDIC) y de la 

seguridad alimentaria de los municipios expulsores de mano de obra (ESAME) 

Contribuir a la sostenibilidad de las políticas en materia macroeconómica y de finanzas públicas, 

de acuerdo a los criterios de elegibilidad que rigen el Apoyo Presupuestario de la UE. 

Proporcionar asistencia técnica para apoyar a las instituciones beneficiarias para ejecutar el apoyo 

presupuestario con más eficiencia y eficacia. 

3. OBJETIVOS DE LA MISIÓN DE LA CORTA DURACION 

3.1. Objetivo general de la misión de corta duración 

 Contribuir a la implementación de la política de Desarrollo Integrado en zonas de 

producción de hoja de coca.  

3.2. Objetivos específicos de la misión de corta duración 

 Realizar un diagnóstico sobre la potencialidad de implementación de una ruta turístico-

comunitaria, basada en el Patrimonio Arqueológico, Cultural y Natural de los restos 

arqueológicos de Irupana. 

 Diagnosticar y analizar de forma integral la potencialidad de los sitios arqueológicos y 

paisajísticos principales para desarrollar turismo comunitario y turismo de aventura. 

 Identificar las potenciales rutas turísticas para su acondicionamiento para el uso de turismo 

comunitario o de aventura. 

 Identificar los actores locales y nacionales, sus roles y responsabilidades, para implementar las 

actividades necesarias para facilitar el programa “Ruta de Illimani”. 

 Estructurar una propuesta de implementación de actividades prioritarias para desarrollar un 

programa de turismo comunitario llamado “Ruta del Illimani”. 

 Priorizar una lista de inversiones necesarias a realizarse por parte de las comunidades, 

municipio y gobierno central, para facilitar el arranque del programa turístico comunitario 

“Ruta de Illimani”. 

 

3.3. Justificación de la consultoría 

El patrimonio cultural, del cual forman parte los restos arqueológicos de Irupana, es el elemento 

central de la identidad colectiva de un pueblo, y de la consciencia social e individual de pertenencia a 

un territorio. El patrimonio, por lo tanto, debe ser considerado como elemento único y preciado para 

comprender los procesos que han llevado al crecimiento de una comunidad y a su civilización.  

Por esto hay que emprender acciones de adquisición, tutela y conservación del patrimonio cultural, las 

cuales puedan restituir a la comunidad la tuición plena de su patrimonio tanto material como 

inmaterial.  
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La restitución significa otorgar a una comunidad un bien que le pertenece, o que le perteneció, el cual 

es parte integrante de ella y que constituye su identidad. Significa también hacer accesible este bien 

al mayor número de personas, para que se convierta en ocasión de progreso y desarrollo cultural, 

económico y social, incluso a través de la promoción turística.  

 

Será posible alcanzar estos objetivos logrando la identificación, valoración y apropiación del 

patrimonio por parte de las comunidades locales, que sólo de esta forma participarán activamente a 

la conservación del patrimonio arqueológico, por medio de un sentido de pertenencia. De esta manera 

promovemos la ejecución de proyectos incluyentes e influyentes, en los que se promueva la 

participación activa de los grupos locales, para crear circuitos turísticos, en sus nuevas formas de 

practicarlo, como el ecoturismo, el turismo rural, comunitario y cultural, actuando bajo los criterios de 

sustentabilidad que hacen posible pensar un desarrollo continuado en el tiempo, preservando los 

recursos sin afectar negativamente la sociedad, la cultura y el medio ambiente local. 

 

El turismo comunitario, bien planificado, necesita desarrollar servicios y competencias por parte de las 

comunidades. La comunidad puede beneficiarse del turismo comunitario con ingresos adicionales y 

complementarios a las actividades tradicionales, que derivan de la oferta de servicios de hospedaje, 

alimentación, transporte, servicios de guía especializados. Además, es posible rescatar habilidades y 

tradiciones artesanales para ofrecer productos originales a los visitantes, así como incluir en la oferta 

turística las fiestas tradicionales (por ejemplo, la celebración del Solsticio de Invierno). 

 

La implementación de servicios de calidad para el turismo, conlleva también una mejora de las 

condiciones de vida de los comunarios en general (gestión de residuos, construcción de baños con 

duchas, nociones de higiene, etc.). 

 

Además, se puede considerar especialmente la inclusión de trabajos dignos y bien remunerados para 

las mujeres, así como la accesibilidad a diferentes aspectos culturales para los y las jóvenes, a través 

también del contacto con personas procedentes de diferentes regiones y países. 

 

3.4. Cuestiones transversales  

3.4.1 Igualdad de Género  

Los consultores tienen que incluir la perspectiva de igualdad de género en su metodología, lo cual tiene 

que ser presentada al grupo de referencia al final de la primera fase de la consultoría.  En el caso 

especial de esta consultoría el/la consultor/a puede averiguar cuáles podrían ser las actividades 

específicas para que las mujeres y hombres puedan beneficiar de los resultados de las actividades en 

la misma manera. 

3.4.2 Cambio Climático y medio ambiente  

Los/as Consultores/as tienen que tomar en cuenta el impacto de las actividades propuestas para el 

medio ambiente. 
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3.5. Área geográfica donde se desarrollará la consultoría 

El trabajo se ejecutará en el municipio de Irupana con algunas reuniones en La Paz. 

3.6. Grupos destinatarios 

Los beneficiarios directos son los habitantes del municipio de Irupana y los indirectos son los bolivianos 

en general que van a tener un sitio patrimonial reconocido nacional e internacionalmente. 

 

4.- ALCANCE DE LA MISIÓN  

4.1. Productos y Resultados Esperados de la Misión de Corta Duración de Asistencia Técnica 
del Programa DITISA 

Los productos y resultados esperados se describen a continuación: 

 

 Diagnóstico sobre la potencialidad de turismo comunitario (ecoturismo y turismo de aventura) 

basado en los sitios del Patrimonio Arqueológico, Cultural y Natural de los restos arqueológicos 

de Irupana 

 Potenciales rutas turísticas identificadas y descrito su potencial 

 Un análisis sobre los servicios necesarios que debieran ser brindados por las comunidades para 

el turismo comunitario. 

 Informe sobre la gestión integral e integrada entre las comunidades, los municipios y por parte 

de Gobierno, con una propuesta de priorización de las actividades a realizar por parte de los 

actores identificados, para desarrollar las actividades necesarias para facilitar el programa 

“Ruta del Illimani”  

 Una propuesta de implementación de actividades prioritarias para arrancar un programa de 

turismo comunitario llamado “Ruta del Illimani”. 

 Una lista priorizada de inversiones necesarias a realizar por parte de las comunidades, 

municipio y gobierno central para facilitar el arranque de programa turístico “Ruta del 

Illimani”. 

 Una propuesta para visibilizar la “Ruta del Illimani” a fines de su comercialización. 

 Mapa temático turístico de la Ruta del Illimani, el cual indique sobre una base GIS: 

1. Los circuitos turísticos en el Cantón Taca (Sector Lambate-Illimani, Irupana) y las carreteras 

de acceso a la zona; 

2. Las comunidades de la zona y los de servicios turísticos (posta de salud, alojamientos, 

puntos de comida etc.)  y emprendimientos productivos que se desarrollarán 

3. La ubicación de los sitios de interés cultural y natura 
 

4.2 Trabajo especifico 

Organizar reuniones en las comunidades de Irupana e identificar la potencialidad de las rutas 

turísticas para el turismo comunitario y para el turismo de aventura. 
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Averiguar el interés de las comunidades para participar en las actividades de turismo comunitario y 

turismo de aventura. 

Reuniones con las autoridades locales para conocer su interés sobre el programa, su participación en 

las actividades y las potenciales inversiones. 

Reuniones con las autoridades nacionales, entre ellos el Viceministerio de Turismo y FONADIN, para 

conocer su interés de participación en las inversiones necesarias del programa.  

4.3. Plan de trabajo y cronograma de actividades 

Para lograr el objetivo propuesto de esta misión los expertos deberán llevar a cabo las siguientes 

actividades a lo largo de las siguientes fases: 

 
Fase I: Inicio  

Presentación de un Plan de Trabajo 

 
Fase II:  

Diagnóstico y análisis: 

Organización de reuniones con las autoridades locales del Municipio 

Viaje a la zona para realizar el diagnóstico, con la organización de reuniones en las comunidades  

Organización de reuniones con autoridades nacionales 

Presentación de un informe de avance en acto público en la alcaldía de Irupana. 

 

Fase III:  

En esta fase se espera un informe final donde se contemple la entrega de los productos de la 

consultoría. 

4.4. Metodología 

La propuesta final va a ser un programa de turismo comunitario. Por esa razón la metodología es 

participativa y la propuesta debe construirse con la gente en las comunidades y las autoridades locales, 

para tener seguridad sobre su compromiso de participación en la implementación de las actividades y 

las inversiones. 

5.- GESTION DEL PROYECTO 

5.1. Órgano responsable 

El órgano responsable para la contratación y gestión de este contrato es la Unión Europea, en 

representación del beneficiario. 

5.2. Seguimiento y evaluación 

El seguimiento del trabajo de las/os expertos/as será realizado de manera periódica mediante 

reuniones con el equipo ATI y el grupo de referencia. 
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El grupo de referencia está conformado por los representantes de las diferentes entidades que tienen 

interés sobre los resultados de la consultoría y por los representantes de DUE y DITISA. Para las 

reuniones del grupo de referencia se puede invitar las otras entidades de la cooperación que trabajan 

en el mismo sector para articular mejor las actividades. Para la presentación de informe final, la DUE y 

DITISA tienen derecho a invitar todos los miembros de la cooperación internacional y sociedad civil 

que trabajan en el mismo sector para compartir la información de los resultados y recomendaciones. 

El grupo de referencia va a ser responsable de apoyar los/las consultoras/os para organizar los eventos 

con los beneficiarios para el briefing y debriefing de los resultados. Al finalizar la misión, se llevará a 

cabo una evaluación de la calidad del trabajo realizado por el experto, incluyendo el logro de objetivos 

y resultados.  

Es responsabilidad del grupo de referencia2: 

 Ofrecer toda la información que necesita el/la consultor/a para realizar su trabajo con éxito y con 
buena articulación entre todos los actores, además de aspectos logísticos. 

 Ofrecer opiniones sobre los hallazgos, las conclusiones, las enseñanzas y las recomendaciones 
presentadas por los/as consultores/as. 

 Al inicio de la consultoría, aprobar el plan de trabajo y la metodología presentada por los/as 
consultores/as  

 Aprobar el informe final elaborado por los/as consultores/as 

 Apoyar la creación de un plan de seguimiento adecuado una vez que haya finalizado la consultoría. 
 
 

6. LOGÍSTICA, CALENDARIO Y PRESUPUESTO 

6.1. Localización 

6.2. Duración y período de ejecución 

El desarrollo del proyecto tendrá una duración de 70 días de trabajo. La fecha estimada de inicio será 

al viabilizar la orden de inicio a los consultores/as.  

Se necesitará habilitar días sábado para esta misión. 

El producto adicional solicitado en este addendum debe ser entregado máximo hasta el 31 de octubre 

de 2019. 

 

6.3. Logística para ingreso a la zona 

 

DITISA llevará a los expertos a la zona de trabajo para iniciar la misión y una vez terminada, los recogerá 

de Irupana. Para movilización a los distintos lugares de interés, se contratará un vehículo, 

preferentemente en la zona de trabajo. 

                                                           
2 El grupo de referencia está conformado de los representantes de las diferentes entidades que tienen interés sobre los 

resultados de la consultoria y por los representantes de DUE y la DITISA. Para las reuniones de grupo de referencia se puede 

invitar las otras entidades de la cooperación que trabajan en el mismo sector para mejor articulación de las actividades. Para 

la presentación de informe final, la DUE y DITISA tienen derecho a invitar todos los miembros de cooperación internacional y 

social civil que trabaja en el mismo sector para compartir la información de los resultados y recomendaciones. 
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6.4 Uso de imprevistos 

 

La compra del Mapa temático turístico de la Ruta del Illimani, cuyo precio cotizado asciende a 

$us.250,00 (Doscientos cincuenta 00/100 dólares americanos), será cancelado con la partida 

presupuestaria de Imprevistos.  

7. PERFIL DE LOS EXPERTOS 

Perfil de los expertos: 

1. Experto Senior en arqueología  
2. Experto de turismo comunitaria 

Experto Principal Experto Senior de arqueología (30 d/h) 

 
Formación académica: 

 Formación académica en arqueología 
 

Experiencia laboral general: 

 Al menos siete años en el ejercicio de su profesión en temas de arqueología 
 

Experiencia específica y conocimiento del tema:  

 Experiencia en identificación, caracterización y/o restauración de sitios arqueológicos en la 
zona de interés. 
 

Experto 2: Experto de turismo comunitario (30 d/h) 

 
Formación académica: 

 Formación académica en turismo, antropología, comunicación o áreas similares. 

Experiencia laboral general: 

 Cinco años de experiencia laboral debidamente acreditada 

 Experiencia en planificación, y gestión de proyectos de turismo comunitario 
 

Experiencia específica y conocimiento del tema:  

 Al menos 5 años de experiencia en turismo comunitario o turismo de aventura. 

 Se valorará conocimiento del idioma Aymara. 

 
Formación Complementaria deseada por el equipo que se valora favorablemente 

 
• Conocimiento de herramientas de participación comunitaria 

 Conocimiento de desarrollo rural 
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8. INFORMES Y ESTUDIOS 

8.1. Lista de informes de la consultoría 

  Diagnóstico sobre la potencialidad turística (turismo comunitario y turismo de aventura) del 

Patrimonio Arqueológico, Cultural y Paisajístico  

 Una propuesta de implementación de actividades prioritarias para arrancar un programa de 

turismo comunitario llamado “Ruta del Illimani”. 

 Informe sobre las potenciales rutas turísticas para su acondicionamiento para el uso turístico.  

 Un análisis sobre la potencialidad de los sitios arqueológicos y paisajisticos para turismo 

comunitario y turismo de aventura. 

 Una priorización de las actividades a realizar por parte de las comunidades, los municipios y 

por parte de Gobierno central para arrancar las actividades necesarias para facilitar el 

programa “Ruta del Illimani”. 

 Mapa temático turístico de la Ruta del Illimani 

 

8.2. Normas sobre la preparación de informes 

La presentación de los resultados/productos establecidos se hará a través de un documento impreso 

para las entidades beneficiarias (tres copias) y en formato electrónico al órgano de contratación, 

incluyendo copia de anexos según su naturaleza.  

El informe deberá incluir los productos y resultados esperados para la Misión en estos Términos de 

Referencia. 

El formato del informe deberá seguir con los siguientes lineamientos: 

1. El informe final debe ser un informe breve (menos de 50 páginas) que explica cómo se ha 

desarrollado el trabajo, cuáles han sido los resultados y cómo su trabajo ha cumplido con los 

objetivos específicos y resultados/productos esperados de la misión. Los anexos deben estar 

en documentos separados. 

2. Los índices deben ser automáticos. Como los anexos ya no están en el informe final, se deben 

reportar los anexos manualmente en la tabla de contenido en el informe final. 

3. El informe inicial (que define el plan de operaciones o plan de trabajo de una acción) y el 

informe de situación periódico, (que tratan de las actividades de una acción) se deben 

presentar como anexos. 

4. Todos los documentos incluso anexos tienen que llevar el encabezado con el logo de DITISA y 

el número de contrato. 

5. Los informes deben llevar las páginas numeradas. 

6. Uniformidad del informe en cuanto a tipo de letra, tamaño e interlineado 

 Título: Calibri 14 

 Sub-Título: Calibri 12 

 Cuerpo informe: Calibri 11 

 Interlineado: 1,15 
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7. Los encabezados de las distintas secciones deben estar numerados  

8. Los anexos tienen que venir separados con los mismos encabezados y pie de página con la 

excepción de los TdR’s aprobados por la DUE. 

9. Los informes deberán redactarse en español. 

 

8.3. Presentación y aprobación de los informes 

El consultor en cada presentación de los productos de la consultoría tendrá un plazo de 5 días para 

presentar su documentación. La entidad beneficiaria tendrá un plazo de 10 para emitir comentarios.  

 

Una vez aprobados los productos por la entidad beneficiaria, el Jefe de la AT lo remitirá al gestor de 

proyecto de la DUE para su aprobación final y la correspondiente viabilizarían de acta de conformidad 

del producto para el pago. 

9. SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La sostenibilidad del programa de turismo comunitario ‘Ruta del Illimani’, en el Municipio de Irupana, 

se basa en la apertura de nuevas posibilidades de ingreso económico complementarias para las 

familias de las comunidades de referencia. 

Hay que prever un acompañamiento de asistencia técnica externa durante un periodo prudente, hasta 

que la población local se haya familiarizado y apropiado de todos los conocimientos necesarios para la 

gestión de la ruta turística. 

La concertación entre los diferentes niveles de gobernanza local e institucional (Central Agraria, 

Alcaldía, Viceministerio de Turismo, otros Ministerios, FONADIN, Cooperación Internacional), a partir 

de las primeras fases de toma de decisiones sobre el diseño del Programa, asegura una red de apoyo 

constante al desarrollo y funcionamiento del emprendimiento. 
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10.- ANEXOS 

ANEXO I: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA  

El grupo de referencia evalúa la calidad técnica sobre la base de la siguiente plantilla 

 

Criterios Máximo 

Formación General 30 

Experiencia laboral general 20 

Cualificaciones específicos y competencias* 50 

PUNTUACIÓN TOTAL GENERAL 100 

*Tiene que ser específico para cada puesto 

 

Anexo II: Índice general de un informe de misión corta 

1. Introducción /Antecedentes  

2. Objetivo/s de la Misión  

3. Marco de la Misión 

4. Metodología de trabajo 

5. Resultados alcanzados en la Misión 

6. Descripción de los procesos promovidos 

7. Conclusiones y recomendaciones  

 

Anexo III: Anexos al informe final: 

1. TDR Misión  

2. Listado de personas contactadas 

3. Calendario de actividades realizadas y reuniones mantenidas  

4. Productos de la consultoría 

5. Fotografías u otros de interés 

6. Partes de presencia 
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0

Lugar de 

asignación: La Paz (Bolivia)

Senior / Junior:

Contratista AGRER - AECOM - Transtec

Fecha de aprobación:

Septiembre Año: 2018

Dias

Día de 

la 

seman

a

Días 

trabajad

os *)

Lugar de cumplimiento 

Per diems 

(SOLO cuando 

pagado por 

gastos 

Comentario

1 Sábado

2 Dom

3 Lunes

4 Martes

5 Miercoles

6 Jueves

7 Viernes

8 Sábado

9 Dom

10 Lunes

11 Martes

12 Miercoles

13 Jueves

14 Viernes

15 Sábado

16 Dom

17 Lunes

18 Martes

19 Miercoles

20 Jueves

21 Viernes

22 Sábado

23 Dom

24 Lunes

25 Martes

26 Miercoles

27 Jueves

28 Viernes

29 Sábado

30 Dom

Total 0 0

Fecha y Firma del experto Fecha y Firma de,

Contract Manager

Fecha y Firma de, Fecha y Firma de,

Entidad beneficiaria Autoridad Contratante

*)

**)

Nombre del Experto 0

Timesheet

Contrato No. EuropeAid/138320/IH/SER/BO

Titulo del contrato Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial en Bolivia

- Per diems pagadas bajo las tarifas del consorcio deben reclamarse directamente al socio del consorcio correspondiente.

- El tiempo dedicado a viajar exclusivamente y necesariamente para el propósito del contrato, por la ruta más directa, 

puede incluirse en el número de días trabajados 

0

Actividad numero

Puesto

- Por favor, indique los días trabajados por "1"

-  Los días hábiles normales para Bolivia son de lunes a viernes. El trabajo durante los f ines de semana y los días festivos 

solo se considerará elegible con la aprobación ex ante de la Delegación de la UE.


